



**COMUNE DI BRESCIA**

**Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche**

Determinazione dirigenziale n. 710 - **13/03/2018**

OGGETTO: INTERVENTI DI BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE: PROGETTO DI BONIFICA DEI SUOLI DELL'AREA PUBBLICA PARCO DI PASSO GAVIA - CUP C89D16000990001 - CIG 6996118336. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GARC SPA.

Il Responsabile della struttura  
"UNITÀ DI PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE"

Premesso:

- che con deliberazione G.C. 14.2.2017 n. 56/28858 P.G. è stato approvato il progetto esecutivo inerente alle "Opere di risanamento ambientale del parco di Via Passo Gavia" - C89D16000990001 - CIG 6996118336, entro l'importo complessivo di € 2.200.000,00 così distinto:

opere da appaltare	€ 1.557.808,17
I.V.A. (10%)	€ 155.780,82
totale opere da appaltare - iva compresa	€ 1.713.588,99
accantonamento per accordo bonario	€ 46.734,25
accantonamento fondo incentivi per funzioni tecniche	€ 31.156,16
imprevisti (10%)	€ 155.780,82
perizie (10%) per eventi imprevisti e imprevedibili considerata la specificità delle opere progettate	€ 155.780,82
servizio di monitoraggio aria	€ 15.000,00
spese tecniche per rilievi topografici e tracciamenti	€ 5.000,00
allacciamenti e nuovo impianto illuminazione	€ 25.000,00
spese tecniche per collaudo	€ 10.000,00
opere complementari per affidamenti con separati provvedimenti	€ 41.958,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.200.000,00</b>

- che con propria determinazione dirigenziale 5.4.2017 n. 920, disponeva di appaltare le opere succitate mediante procedura aperta, a'sensi all'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all'art. 97, c. 3, del medesimo decreto;

Dato atto che con verbali in data 24.5.2017 e 29.6.2017 del R.U.P., nonché con verbale del 2.1.2018 il Responsabile dell'Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile Dr.ssa Daria Rossi ha affidato le opere di cui trattasi all'Impresa GARC SPA (C.F.e P.IVA 00618650360) con sede in Carpi (MO) - Via Dei Trasporti n. 14, verso un corrispettivo presunto di € 1.084.551,46 (+ IVA 10%) per opere, al netto del ribasso del 26,10%, oltre ad € 90.214,85 (+ IVA) per oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 1.174.766,31 (+ IVA 10%), ed alle condizioni dell'offerta tecnica e dell'offerta tempo prodotte in sede di gara nonché alle condizioni del capitolato speciale d'appalto;

Visto il verbale in data 23.1.2018 relativo all'efficacia della predetta aggiudicazione sottoscritto dal Responsabile del procedimento Ing. Susi Canti;

Visti:

- il comma 3 lett. d) dell'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 76 dello statuto del Comune;

#### d e t e r m i n a

- a) di dare atto che le opere relative agli interventi di bonifica e risanamento ambientale: progetto di bonifica dei suoli dell'area pubblica parco di Passo Gavia - CUP C89D16000990001 - CIG 6996118336, sono aggiudicate GARC SPA (C.F. e P.IVA 00618650360) con sede in Carpi (MO) - Via Dei Trasporti n. 14, verso un corrispettivo presunto di € 1.084.551,46 (+ IVA 10%) per opere, al netto del ribasso del 26,10%, oltre ad € 90.214,85 (+ IVA) per oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 1.174.766,31 (+ IVA 10%), ed alle condizioni dell'offerta tecnica e dell'offerta tempo prodotte in sede di gara nonché alle condizioni del capitolato speciale d'appalto;
- b) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.778.653,96 (IVA compresa), sulla base del nuovo quadro economico che modifica quello approvato con deliberazione G.C. 14.02.2017 n. 56/28858 P.G., è la seguente:

opere appaltate di cui:	€ 1.174.766,31
- per opere a misura	€ 1.084.551,46
- per oneri e costi per la sicurezza	€ 90.214,85
I.V.A. (10%)	€ 117.476,63
totale opere da appaltare - iva compresa	€ 1.292.242,95

accantonamento per accordo bonario	€ 46.734,25
accantonamento fondo incentivi per funzioni tecniche	€ 31.156,16
imprevisti (10%)	€ 155.780,82
perizie (10%) per eventi imprevisti e imprevedibili considerata la specificità delle opere progettate	€ 155.780,82
servizio di monitoraggio aria	€ 15.000,00
spese tecniche per rilievi topografici e tracciamenti	€ 5.000,00
allacciamenti e nuovo impianto illuminazione	€ 25.000,00
spese tecniche per collaudo	€ 10.000,00
opere complementari per affidamenti con separati provvedimenti	€ 41.958,96
TOTALE	€ 1.778.653,96

- c) di imputare la spesa complessiva di € 1.778.653,96 come da allegato;
- d) di dare atto che la somma di € 421.346,04 come da allegato, costituisce economia di spesa rispetto al quadro economico iniziale degli interventi;
- e) di dare comunicazione della presente determinazione mediante elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;
- f) di comunicarla alla Giunta comunale.

La Responsabile  
ROSSI DARIA / Poste Italiane  
S.p.A.